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PODKLAD PRO VYBER ZHOTOVITELE STAVBY

Méstské lazné Zlin, bazén 50m

Oprava venkovni rampy a schodiste

A. Souhrnna technicka zprava

Stavebnik: STEZA ZLIN, spol. s r.o.,

Nazev stavby: Méstské |azné Zlin, bazén 50m — Oprava venkovni rampy a schodisté
Misto stavby: Zlin, areal Méstskych lazni Zlin

Kraj: Zlinsky kraj

Stavebni urad: Zlin
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A.C.: CM4/X/1001 _
1. Pruvodni ¢ast
1.1 Identifikacni udaje

Udaje o stavbé

a) nazev stavby: Méstské lazné Zlin, bazén 50m — Oprava venkovni rampy a schodisté

b) misto stavby: Hradska 888, 760 01 Zlin, katastralni dzemi Zlin, p.¢. 1090/113, 1090/56,
8423/1.

c) predmét dokumentace: rekonstrukce, oprava
Udaje o Zadateli

STEZA ZLIN, spol. s r.o.
ICO : 262 70 986
Hradska 888, 760 01 Zlin

Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a) firma:

Zpracovatel : CENTROPROIJEKT GROUP a.s.

Sidlo : Stefanikova 167, 760 01 Zlin

IC : 01643541

DIC : CzZ01643541

Zapis v obch. rej. : vedeny u KS v Brné, oddil B, vlozka 6873

b) hlavni projektant:

Hlavni inZenyr projektu : ing. Kamil Hracek

c) projektanti dil¢ich ¢asti:
architektonické a stavebni reseni: ing. Kamil Hracek
betonové a ocelové konstrukce: ing. Pavel Micola

1.2 Seznam vstupnich podkladu
- Zadani uZivatele ze zafi 2018
- stavajici dokumentace zpracovana firmou CENTROPROJEKT v roce 1983
- fotodokumentace z fijna a listopadu 2018
- zaméreni stavajiciho stavu z fijna a listopadu 2018
- objednavka ze dne 23.10.2018
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1.3  Clenéni na stavebni objekty a provozni soubory

SO 01 REKONSTRUKCE VENKOVNI RAMPY
SO 02 STAVEBNI UPRAVY VENKOVNIHO SCHODISTE

1.4 Odhadované naklady stavby

Viz samostatna ¢ast dokumentace.

A.c.: CM4/X/1001
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2. Technicka cast

2.1Zakladni charakteristika stavby a jeji ucel

Pfedmétem dokumentace, ktera slouzi jako podklad pro vybér dodavatele je navrh staveb-
nich Upravy venkovni rampy a venkovniho schodisté

Venkovni rampa a schodisté je soucasti komplexu Méstskych 1azni Zlin. Jedna se o hlavni pfi-
stupové schodisté a rampy do objektu bazénu 50m.

2.2Stavebné - technické reSeni
SO 01 REKONSTRUKCE VENKOVNi RAMPY

Lavka tvofi spolu s betonovou rampou bezbariérovy pfistup na plochu pred vstup do budovy
50 metrového bazénu. Je stdle v provozu a denné pres ni prechazi nékolik stovek osob.

Sitka rampy i lavky je po celé své délce 2,4 m a celkova délka cca 21,5 m.
Betonova rampa je dlouhd asi 10 m, navazujici ocelova lavka asi 11,5 m.

Nosna konstrukce ocelové casti (lavky) je vytvorena ze dvou podélnych ocelovych spojitych
nosnikd ulozenych na ocelovych pfi¢nicich. PodéIné nosniky jsou vytvoreny z dvojice prirezu
U140 svarenych do krabice, které jsou v ¢asti své délky zkruzeny podle tvaru rampy.

K podélnikim rampy jsou pod horni hranou hlavnich prarez( privareny uhelniky50x4 mm,
které tvofi podpory pro uloZeni trapézovych plech( slouzicich jako ztracené bednéni pro be-
tonaz pochtlizné plochy lavky. Nad hlavnimi prirezy je po délce privarena svisla plochd ocel,
ktera tvofi podélnou hranu betonu.

Podélné nosniky jsou uloZeny na celkem ctyfech pficnicich. VSechny jsou tvofeny vodorov-
nym nosnikem z dvojice U140. Prvni z nich je uloZen pfimo na betonovy zaklad, ktery je sou-
Casti betonové rampy. Dalsi tfi pFiniky jsou rozmistény po délce lavky. Tyto jsou podporova-
ny vzdy ve stfedu své délky ocelovym sloupem. Sloup s pfi¢nikem tvofi tvar pismene T. Slou-
py jsou vytvoreny z trubky @ 152 mm (pfedpoklad tl.5 mm). Délky sloup(l jsou odstupriovany
podle terénu pod ldvkou a vysky zakladu. (2 x3,05ma1x1,75m)

Lavka byla zhotovena v devadesatych letech 20. stoleti a jeji stav odpovida odslouzenym
letem bez Udrzby. Na nékolika mistech je jiz pohledem patrné, Ze ocelové prvky jsou zasaze-
ny rzi do takové hloubky, Ze je vlastné nelze repasovat, ale je nutno je nahradit prvkami no-
vymi.

ProtozZe jde i o hlavni nosné prvky, je nutno zvazit, zda-li by se neméla lavka s okamzitou
platnosti pro verejnost uzavrit.
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Navrhované reseni

Opravu nosné konstrukce navrhuji provést vyménou za zcela nové prvky stejnych rozmérd a
dimenzi véetné nového trapézového plechu.

Povrchova Uprava nové ocelové konstrukce bude Zarové zinkovani.

Provede se sonda do Zelezobetonové konstrukce deky lavky a zjisti se zda-li je samonosna
nebo nosnou konstrukci tvofi trapézovy plech. Pokud nosnou konstrukci tvofi trapézovy
plech, bude deska vybourana a trapézovy plech nahrazen novym
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Vv s

Tri pricniky lavky jsou podporovany sloupy. Tyto sloupy jsou také velmi naruseny korozi. Je
nutné sloupy zdemontovat, v dilenském prostfedi zbavit koroze, zjistit opravdovy stav a tam,
kde se prokaze vétsi jak 10% znehodnoceni materialu, je nutné tyto dily nahradit novymi.

Navrhované resSeni
Vzhledem k rozsahlosti koroze je zde ptedpoklad, Ze rychlejsi, jednodussi a i ekonomictéjsi
bude i tyto sloupy zcela nahradit novymi ze stejnych prirezd.

Po zpétné montazi je nutné opattit vSe novymi modernimi ochrannymi natérovymi prostred-
ky nebo Zarovym zinkovanim.
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A.c.: CM4/X/1001

Po obou stranach rampy i lavky je provedeno zabradli vysky 1,1 m s ocelovym madlem a
s vyplni z vodorovnych trubek (celkem 6 ks). Sloupky zabradli jsou pfivareny z boku

k hlavnimu nosniku toto zdbradli doznalo za roky slouzeni zmén v materidlu, prfedevsim u
patek sloupkd.

Navrhované resSeni

Zabradli je nutno zdemontovat, prohlédnout vSechny prvky z hlediska povrchového naruseni,
nevhodné prvky nahradit novymi ve stejnych dimenzich, provést radné oSetreni a zcela novy
natér. Po zpétné montazi se natér musi znovu zkontrolovat a opravit. Natér se provede reak-
tivni natérovou barvou.
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Soucasti stavajicich ocelovych konstrukci je také samostatny ocelovy sloup s vodorovnou
pricli podporujici betonovou podestu mezi betonovym schodistém a predvstupni plochou

vrsv

budovy. Jelikoz je pfricle tohoto sloupu jiz zcela zkorodovana, neplni uz viibec svou funkci.

Navrhované reSeni
Samostatny sloup s pFicli odstranit, jelikozZ jiz neplni svou funkci a je zde zbytecny.

Strana 10
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SO 02 STAVEBNI UPRAVY VENKOVNIHO SCHODISTE

Popis stavajiciho stavu

Venkovni schodisté bylo postaveno v devadesatych letech (1982-1985) 20 stoleti. Jedna se o
Zelezobetonové dvouramenné schodisté s ocelovym trubkovym zabradlim. Zabradelni vypli
je z dratoskla. Schodistové stupné jsou oblozeny Zulovymi deskami.

Schodisté je zastfeSeno. Nosna konstrukce stfechy je uloZena na vnitini schodistové zdéné
sténé, ktera je obloZena cihelnym paskem. Na vietenové sténé je osazeno ocelové madlo.
Stfecha je nad celym plGdorysem schodisté.

Stresni krytinu tvori falcované pozinkované plechy, které byly opatfeny natérem. Atika za-
stfeSeni schodisté je obloZena svislym dievénym obkladem z desek. Podhled zastfesSeni
schodisté je z ocelovych lamel ,,FEAL”. Nosnou konstrukci atiky tvofi ocelova svafovana kon-
strukce z uzavienych profil(l. Odvodnéni stfech je chrlicem pres atiku.

Pfistup na schodisté je ze dvou urovni z dlazdéného chodniku. V dldzdéném chodniku jsou
osazeny dva kovové rosty zakryvajici odtokové kanal na srazkovou vodu.

V podhledu jsou osazeny svitidla.

Ke schodisti byla pozdéji pfistavéna rampa (popis viz SO 01).

Pohled na schodisté z urovné vstupni terasy do 50m bazénu
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Ndstupni schodistové rameno s odvodriovacim rostem

Prvni schodistové rameno — pohled shora
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Ndstup na schodisté z chodniku v urovni mezipodesty, odvodriovaci rost
Dy — i ¥ 2o D
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odtok des - Strvecha - pohled

A
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Stfecha — pohled Stfecha — stfesni chrlic¢

Atika, podhled A Podhled

//
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Atika, podhled

Stfecha — vystup Podhled nad prvnim ramenem
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Zdbradli — ndstup na druhé schodistové rameno

P
o
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Schodistové rameno se zabradlim

Sodi§t’ové rameno se zabradlim
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Podesta schodisté Podesta schodisté

Schodistové rameno - pohled ze spodu

L
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Podesta - pohled ze spodu Podesta - pohled ze spodu

Schodnice - pohled

Odvodriovaci rost u druhého ndstupu

OdVvodriovaci rost u spodniho ndstupu
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Odvodriovaci rost u nastupu na druhé schodistové rameno

Navrhované reseni

Stdvajici zabradelni vyplf z dratoskla se demontuje a bude nahrazeno ocelovou zabradelni
vyplni z trubek 5ks DN 30mm. Madlo z uzavieného profilu bude demontovano v.¢. sloupka.
Bude provedeno nové trubkové zabradli v€. sloupkl. Kotveni sloupkd zabradli so schodnice
schodistového ramene bude na chemické kotvy (4ks/sloupek). Natér se provede reaktivnimi
natérovymi barvami, odstin ¢erny.

Kovové madlo na vietenové sténa zlstane zachovdno, pouze se opravi kotevni konzoly.

Stavajici schodistové rameno (druhé rameno) bude sanovano. Vydrolena mista budou oset-
fena sanacni maltou. Provede se novy ochranny vodéodolny natér betonové konstrukce
schodistového ramene.

Stresni plechova falcova krytina se okartacuje, poskozenda mista se opravi (preletuji) a prove-
de se novy ochranny tfivrstvy natér. Stfesni chrli¢ se okartacuje a znova natre (3x natér).

Drevéné oblozZeni atiky se demontuje. Stavajici podkonstrukce se v pfipadé poskozeni vy-
spravi a natfe ochrannym natérem. Drevéné prvky se opatfi natérem na ochranu proti plis-
nim, drevokaznym houbdm a difevokaznému hmyzu. Nové obloZeni atiky se provede dievéné
ze svislych lati (borovicové) na péro a drazku. Odstin obkladu hnédy (pfizplsobit plvodnimu
vzhledu)
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Bude demontovano veskeré oplechovani atiky a provede se nové z pozinkovaného plechu.
Soucasti oplechovani budou i veskeré ptipojovaci prvky. Chrli¢ bude otryskan a opatfen no-
vym natérem reaktivni barvou, odstin hnédy.

Ocelovy lamelovy podhled se demontuje a repasuje nebo bude nahrazen novym lamelovym
kovovym podhledem. Pfi demontdzi podhledu se odsrani i stavajici dvé zarivkova svétla. Do
nového podhledu se osadi venkovni LED svitidla, kryti IP54. Napojeni na stavajici rozvody.

Mftize odvodfiovacich kandlkéi budou demontovany. UloZné thelniky se okartacuji a opatfi
novym natérem. PoSkozené uloziné uhelniky budou nahrazeny novymi a kotveny do betono-
vé konstrukce kanalku. Nové mfize se provedou z pororostu oka 50/10mm s povrchovou
Upravou zarovy pozink. Velikost spodniho pororostu 950x450x25mm, velikost horniho po-
roro$tu 3870x500x35mm. Rozmér pred objednanim ovérit na stavbé.

e BOZP
Za dodrZovani bezpecnosti prace na stavbé zodpovida vedouci montér ve spoluprdci se stav-
byvedoucim a zastupcem investora.

Nutno dodrZovat bezpecnostni opatreni vyplyvajici z provadéni montdznich Cinnosti se za-
mérenim na vrtani, brouseni a svarovani.

Nutné je zabezpeceni pracovnikl pro praci ve vyskach.

PFi realizaci je tfeba dodriovat CSN EN-292-2 Bezpecnost strojnich zafizeni - Zakladni pojmy,
vseobecné zasady pro projektovani a dodrzovat Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich mi-
nimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Déle je nutno dodrzovat vyhlasku CUBP ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Montdz potrubi mlze provadét jen firma k této praci opravnéna.

Hlavni zhotovitel a jeho subdodavatelé se budou pred zahajenim praci a déle 1x tydné vza-
jemné informovat o pracovnich rizicich pfi provadéni vlastnich praci.

Pokud se na stavbé v rdmci ¢innosti hlavniho zhotovitele nebo jeho subdodavatelll vyskytne
jind fyzicka osoba, provadéjici jakoukoli praci, je nutno postupovat podle §17 zakona ¢.
309/2006 Sb. — zajisténi dalSich podminek BOZP.

Povinnosti investora stavby je podle zdkona ¢. 309/2006 Sb. zajistit pro fazi realizace stavby
zpracovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a jmenovat Koordinato-
ra BOZP

2.3 Lhita vystavby
Predpokladanad Ihita realizace stavby cca 10 tydnu
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2.4 Harmonogram
Realizace 2019

2.5 Investicni naklady

Vykazy vymér a vykazy materidld pro stanoveni investi¢nich naklad( viz samostatna ¢ast do-
kumentace.

Predpokladané investi¢ni ndklady vzejdou z vybérového fizeni, ale budou upresnény az na
zakladé provedené sondy do Zelezobetonové lavky, kdy se stanovi presny rozsah opravy.
Pfedpokladané investi¢ni ndklady budou cca 1,20 — 1,5 mil. K¢ bez DPH.

2.6 Prilohy
Ptiloha ¢. 1 Schéma lavky (rampy)
Ptiloha €. 2 plidorys ocelové konstrukce lavky (rampy)
Ptiloha €. 3 Venkovni schodisté — stavajici stav
Ptiloha €. 4 Venkovni schodisté — novy stav

CENTROPROJEKT GROUP a.s. 30.11. 2018

Vypracoval: Ing. Kamil Hracek (HIP) a kolektiv
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