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PODKLAD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY 
 
 
 
 
 

Městské lázně Zlín, bazén 50m  
–  

Oprava venkovní rampy a schodiště 

 
 

A. Souhrnná technická zpráva 
 
 
 
 
 
 
Stavebník:  STEZA ZLÍN, spol. s r.o. ,  
  
 
Název stavby:  Městské lázně Zlín, bazén 50m – Oprava venkovní rampy a schodiště 
 
 
Místo stavby:  Zlín, areál Městských lázní Zlín 
 
 
Kraj:   Zlínský kraj 
 
 
Stavební úřad: Zlín 
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1. Průvodní část 

1.1 Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

a) název stavby: Městské lázně Zlín, bazén 50m – Oprava venkovní rampy a schodiště 

b) místo stavby: Hradská 888, 760 01 Zlín, katastrální území Zlín, p.č. 1090/113, 1090/56, 
8423/1. 

c) předmět dokumentace: rekonstrukce, oprava 

Údaje o žadateli 

STEZA ZLÍN, spol. s r.o. 

IČO : 262 70 986 

Hradská 888, 760 01 Zlín 

Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) firma :  

Zpracovatel :  CENTROPROJEKT GROUP a.s. 

Sídlo :  Štefánikova 167, 760 01 Zlín 

IČ :  01643541 

DIČ :  CZ01643541 

Zápis v obch. rej. :  vedený u KS v Brně, oddíl B, vložka 6873 

 
b) hlavní projektant:  

Hlavní inženýr projektu :  ing. Kamil Hráček 

 
c) projektanti dílčích částí: 

architektonické a stavební řešení:  ing. Kamil Hráček   

betonové a ocelové konstrukce:  ing. Pavel Mičola 

 
 

1.2 Seznam vstupních podkladů 
- Zadání uživatele ze září 2018 
- stávající dokumentace zpracovaná firmou CENTROPROJEKT v roce 1983 
- fotodokumentace z října a listopadu 2018 
- zaměření stávajícího stavu z října a listopadu 2018 
- objednávka ze dne 23.10.2018 
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1.3 Členění na stavební objekty a provozní soubory 

SO 01  REKONSTRUKCE VENKOVNÍ RAMPY        
SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ 
 
 

1.4 Odhadované náklady stavby 

Viz samostatná část dokumentace. 
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2. Technická část 

2.1 Základní charakteristika stavby a její účel 
Předmětem dokumentace, která slouží jako podklad pro výběr dodavatele je návrh staveb-
ních úpravy venkovní rampy a venkovního schodiště 
Venkovní rampa a schodiště je součástí komplexu Městských lázní Zlín. Jedná se o hlavní pří-
stupové schodiště a rampy do objektu bazénu 50m. 
 

2.2 Stavebně - technické řešení 
 
SO 01  REKONSTRUKCE VENKOVNÍ RAMPY 
 
Lávka tvoří spolu s betonovou rampou bezbariérový přístup na plochu před vstup do budovy 
50 metrového bazénu. Je stále v provozu a denně přes ni přechází několik stovek osob. 
 
Šířka rampy i lávky je po celé své délce 2,4 m a celková délka cca 21,5 m. 
 
Betonová rampa je dlouhá asi 10 m, navazující ocelová lávka asi 11,5 m.  
 
Nosná konstrukce ocelové části (lávky) je vytvořena ze dvou podélných ocelových spojitých 
nosníků uložených na ocelových příčnících. Podélné nosníky jsou vytvořeny z dvojice průřezů 
U140 svařených do krabice, které jsou v části své délky zkruženy podle tvaru rampy. 
K podélníkům rampy jsou pod horní hranou hlavních průřezů přivařeny úhelníky50x4 mm, 
které tvoří podpory pro uložení trapézových plechů sloužících jako ztracené bednění pro be-
tonáž pochůzné plochy lávky. Nad hlavními průřezy je po délce přivařena svislá plochá ocel, 
která tvoří podélnou hranu betonu. 
Podélné nosníky jsou uloženy na celkem čtyřech příčnících. Všechny jsou tvořeny vodorov-
ným nosníkem z dvojice U140. První z nich je uložen přímo na betonový základ, který je sou-
částí betonové rampy. Další tři příčníky jsou rozmístěny po délce lávky. Tyto jsou podporová-
ny vždy ve středu své délky ocelovým sloupem. Sloup s příčníkem tvoří tvar písmene T. Slou-
py jsou vytvořeny z trubky Ø 152 mm (předpoklad tl.5 mm). Délky sloupů jsou odstupňovány 
podle terénu pod lávkou a výšky základu. (2 x 3,05 m a 1 x 1,75 m)  
 
Lávka byla zhotovena v devadesátých letech 20. století a její stav odpovídá odslouženým 
letem bez údržby. Na několika místech je již pohledem patrné, že ocelové prvky jsou zasaže-
ny rzí do takové hloubky, že je vlastně nelze repasovat, ale je nutno je nahradit prvkami no-
vými. 
Protože jde i o hlavní nosné prvky, je nutno zvážit, zda-li by se neměla lávka s okamžitou 
platností pro veřejnost uzavřít. 
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Navrhované řešení 
Opravu nosné konstrukce navrhuji provést výměnou za zcela nové prvky stejných rozměrů a 
dimenzí včetně nového trapézového plechu. 
Povrchová úprava nové ocelové konstrukce bude žárové zinkování. 
Provede se sonda do železobetonové konstrukce deky lávky a zjistí se zda-li je samonosná 
nebo nosnou konstrukci tvoří trapézový plech. Pokud nosnou konstrukci tvoří trapézový 
plech, bude deska vybourána a trapézový plech nahrazen novým 
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Tři příčníky lávky jsou podporovány sloupy. Tyto sloupy jsou také velmi narušeny korozí. Je 
nutné sloupy zdemontovat, v dílenském prostředí zbavit koroze, zjistit opravdový stav a tam, 
kde se prokáže větší jak 10% znehodnocení materiálu, je nutné tyto díly nahradit novými.  
 
 

 
 
 
Navrhované řešení 
Vzhledem k rozsáhlosti koroze je zde předpoklad, že rychlejší, jednodušší a i ekonomičtější 
bude i tyto sloupy zcela nahradit novými ze stejných průřezů. 
 
Po zpětné montáži je nutné opatřit vše novými moderními ochrannými nátěrovými prostřed-
ky nebo žárovým zinkováním. 
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Po obou stranách rampy i lávky je provedeno zábradlí výšky 1,1 m s ocelovým madlem a 
s výplní z vodorovných trubek (celkem 6 ks). Sloupky zábradlí jsou přivařeny z boku 
k hlavnímu nosníku toto zábradlí doznalo za roky sloužení změn v materiálu, především u 
patek sloupků.  
 
 

 
 
Navrhované řešení 
Zábradlí je nutno zdemontovat, prohlédnout všechny prvky z hlediska povrchového narušení, 
nevhodné prvky nahradit novými ve stejných dimenzích, provést řádné ošetření a zcela nový 
nátěr. Po zpětné montáži se nátěr musí znovu zkontrolovat a opravit. Nátěr se provede reak-
tivní nátěrovou barvou. 
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Součástí stávajících ocelových konstrukcí je také samostatný ocelový sloup s vodorovnou 
příčlí podporující betonovou podestu mezi betonovým schodištěm a předvstupní plochou 
budovy. Jelikož je příčle tohoto sloupu již zcela zkorodována, neplní už vůbec svou funkci.  
 

 
 
 
 

 
 
Navrhované řešení 
Samostatný sloup s příčlí odstranit, jelikož již neplní svou funkci a je zde zbytečný. 
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SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ 
 
Popis stávajícího stavu 
Venkovní schodiště bylo postaveno v devadesátých letech (1982-1985) 20 století. Jedná se o 
železobetonové dvouramenné schodiště s ocelovým trubkovým zábradlím. Zábradelní výplň 
je z drátoskla. Schodišťové stupně jsou obloženy žulovými deskami. 
Schodiště je zastřešeno. Nosná konstrukce střechy je uložena na vnitřní schodišťové zděné 
stěně, která je obložena cihelným páskem. Na vřetenové stěně je osazeno ocelové madlo. 
Střecha je nad celým půdorysem schodiště.  
Střešní krytinu tvoří falcované pozinkované plechy, které byly opatřeny nátěrem. Atika za-
střešení schodiště je obložena svislým dřevěným obkladem z desek. Podhled zastřešení 
schodiště je z ocelových lamel „FEAL“. Nosnou konstrukci atiky tvoří ocelová svařovaná kon-
strukce z uzavřených profilů. Odvodnění střech je chrličem přes atiku. 
Přístup na schodiště je ze dvou úrovní z dlážděného chodníku. V dlážděném chodníku jsou 
osazeny dva kovové rošty zakrývající odtokové kanál na srážkovou vodu. 
V podhledu jsou osazeny svítidla.  
Ke schodišti byla později přistavěna rampa (popis viz SO 01). 
 
Pohled na schodiště z úrovně vstupní terasy do 50m bazénu 
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Nástupní schodišťové rameno s odvodňovacím roštem 

     
    
Schodiště rameno a madlo    První schodišťové rameno – pohled shora 
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Nástup na schodiště z chodníku v úrovni mezipodesty, odvodňovací rošt 

 
 
Druhé schodišťové rameno 
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Výstup ze schodiště na vstupní terasu do 50m bazénu 

 
 
Střecha, odtok dešťové vody    Střecha - pohled 
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Střecha – pohled     Střecha – střešní chrlič 

     
 
Atika, podhled      Podhled 
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Atika, podhled 

 
 
Střecha – výstup    Podhled nad prvním ramenem 
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Zábradlí na prvním schodišti 

   
 
Trubkové zábradlí 
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Zábradlí – nástup na druhé schodišťové rameno 

 
 
Zábradlí – výstup na terasu 
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Schodišťové rameno se zábradlím 

 
 
Schodišťové rameno se zábradlím 
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Podesta schodiště     Podesta schodiště 

     
 
Schodišťové rameno - pohled ze spodu  Schodišťové rameno - pohled ze spodu 
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Podesta  - pohled ze spodu    Podesta  - pohled ze spodu 

     
  
Schodnice - pohled 

                                                                 
 
Odvodňovací rošt u spodního nástupu  Odvodňovací rošt u druhého nástupu 
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Odvodňovací rošt u nástupu na druhé schodišťové rameno 

 
 
Navrhované řešení 
Stávající zábradelní výplň z drátoskla se demontuje a bude nahrazeno ocelovou zábradelní 
výplní z trubek 5ks DN 30mm. Madlo z uzavřeného profilu bude demontováno v.č. sloupků. 
Bude provedeno nové trubkové zábradlí vč. sloupků. Kotvení sloupků zábradlí so schodnice 
schodišťového ramene bude na chemické kotvy (4ks/sloupek). Nátěr se provede reaktivními 
nátěrovými barvami, odstín černý. 
Kovové madlo na vřetenové stěna zůstane zachováno, pouze se opraví kotevní konzoly. 
 
Stávající schodišťové rameno (druhé rameno) bude sanováno. Vydrolená místa budou ošet-
řena sanační maltou. Provede se nový ochranný voděodolný nátěr betonové konstrukce 
schodišťového ramene. 
 
Střešní plechová falcová krytina se okartáčuje, poškozená místa se opraví (přeletují) a prove-
de se nový ochranný třívrstvý nátěr. Střešní chrlič se okartáčuje a znova natře (3x nátěr). 
 
Dřevěné obložení atiky se demontuje. Stávající podkonstrukce se v případě poškození vy-
spraví a natře ochranným nátěrem. Dřevěné prvky se opatří nátěrem na ochranu proti plís-
ním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. Nové obložení atiky se provede dřevěné 
ze svislých laťí (borovicové) na péro a drážku. Odstín obkladu hnědý (přizpůsobit původnímu 
vzhledu) 
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Bude demontováno veškeré oplechování atiky a provede se nové z pozinkovaného plechu. 
Součástí oplechování budou i veškeré připojovací prvky. Chrlič bude otrýskán a opatřen no-
vým nátěrem reaktivní barvou, odstín hnědý. 
 
Ocelový lamelový podhled se demontuje a repasuje nebo bude nahrazen novým lamelovým 
kovovým podhledem. Při demontáži podhledu se odsraní i stávající dvě zářivková světla. Do 
nového podhledu se osadí venkovní LED svítidla, krytí IP54. Napojení na stávající rozvody. 
 
Mříže odvodňovacích kanálků budou demontovány. Úložné úhelníky se okartáčují a opatří 
novým nátěrem. Poškozené úložné úhelníky budou nahrazeny novými a kotveny do betono-
vé konstrukce kanálku. Nové mříže se provedou z pororoštu oka 50/10mm s povrchovou 
úpravou žárový pozink. Velikost spodního pororoštu 950x450x25mm, velikost horního po-
roroštu 3870x500x35mm. Rozměr před objednáním ověřit na stavbě.  
 

• BOZP 
Za dodržování bezpečnosti práce na stavbě zodpovídá vedoucí montér ve spolupráci se stav-
byvedoucím a zástupcem investora.  
 
Nutno dodržovat bezpečnostní opatření vyplývající z provádění montážních činností se za-
měřením na vrtání, broušení a svařování.  
 
Nutné je zabezpečení pracovníků pro práci ve výškách.  
 
Při realizaci je třeba dodržovat ČSN EN-292-2 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, 
všeobecné zásady pro projektování a dodržovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších mi-
nimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
 
Dále je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.  
 
Montáž potrubí může provádět jen firma k této práci oprávněná.  
 
Hlavní zhotovitel a jeho subdodavatelé se budou před zahájením prací a dále 1x týdně vzá-
jemně informovat o pracovních rizicích při provádění vlastních prací.  
 
Pokud se na stavbě v rámci činnosti hlavního zhotovitele nebo jeho subdodavatelů vyskytne 
jiná fyzická osoba, provádějící jakoukoli práci, je nutno postupovat podle §17 zákona č. 
309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek BOZP.  
 
Povinností investora stavby je podle zákona č. 309/2006 Sb. zajistit pro fázi realizace stavby 
zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jmenovat Koordináto-
ra BOZP 
 

2.3  Lhůta výstavby 
Předpokládaná lhůta realizace stavby  cca 10 týdnů 
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2.4  Harmonogram 
Realizace       2019 
 

2.5  Investiční náklady 
Výkazy výměr a výkazy materiálů pro stanovení investičních nákladů viz samostatná část do-
kumentace. 
Předpokládané investiční náklady vzejdou z výběrového řízení, ale budou upřesněny až na 
základě provedené sondy do železobetonové lávky, kdy se stanoví přesný rozsah opravy.  
Předpokládané investiční náklady budou cca 1,20 – 1,5 mil. Kč bez DPH.  
 

2.6  Přílohy 
Příloha č. 1 Schéma lávky (rampy) 
Příloha č. 2 půdorys ocelové konstrukce lávky (rampy)  
Příloha č. 3 Venkovní schodiště – stávající stav 
Příloha č. 4 Venkovní schodiště – nový stav 

 
 

CENTROPROJEKT GROUP a.s.  30.11. 2018 
 
Vypracoval:    Ing. Kamil Hráček (HIP) a kolektiv  


